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Client NOVAZ:QN 3ROUP
Projet ou mission Pre-.«‘._a—tié;;d’études pour le suivi et l'aide a la mise en place du
Ma~SE < du CEFRI (sécurité) 7

Reéférence proposition ' PA1£04-003 il

. Durée de la prestation . @T"l 01/04/16 au 31/12/2016 _~

Monfam de la prestation | _ 47 410 euros HT (qgfrantle-se‘pt mille (luatre cent djg(__euros HT’)’
Frais annexes éventuels ~ ECEUNIHIEN i et i s

. Conditions de réglément : Par virement & 30 jours fin de mois le 10, date de facture /
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Objectif de la mission :

En réponse & votre consultation réf : « CDC presta securité B v4 », dans le cadre du renouvellement cet été
de la certification MASE sur une des sociétés filles du Groupe NOVAXIOM, nous vous proposons de
réaliser, en vos locaux la mise & niveau du Systeme de Management en fonction du nouveau référentiel,
ainsi que d’'assurer le suivi de sa bonne application.

De plus, nous prendrons en charge d'étendre ce Systéme de Management MASE a une deuxiéme société

fille, en en assurant sa mise en ceuvre et son suivi, dans l'objectif d'obtenir la certification pour cette fin
d'année. Nous viendrons en appui au suivi de la bonne application du Systeme de Management de la
Radioprotection, afin d'obtenir la certification CEFRI en avril 2016. )

1. DUREE, PLANNING

Plannn q:

Type
de prestations

MASE :

Date de
livraison prévue

Reédiger et communiquer aux intéressés Ia liste de tois lao |
indicateurs de dérives, nécessaires au bon suivi d= WMASE
NS et MASE NC W\

Hebdomadaire .~

Tenir & jour le planning MASE, en acccri =vec le
responsable SSE TR

Hebdomadaire

Assurer le suivi de MASE NS. Rédactiq—."f d'un’ Compte-
Rendu de suivi mensuel par attendu. o

Mensuel

Assurer la mise en place de MASE NC. Rédastion d'un
Compte-Rendu de suivi mensuel par aitend .

Mensuel -

Realiser 'audit & blanc MASE N3 et rextifier les écarts du
systéme de 5 management

Début avril 2016 -~

Participer & I'audit interne MASE NS et rectifier les ecarts du
systéme de management avant I'envoi du dossier au comité

Mi-avril 2016

Realiser I'audit & blanc MASE NC et rectifier les écarts du
systéme de management

Début mai 2016

Participer a I'audit MASE NS et rectifier les écarts du
Systeme de management avant I'envoi du dossier au comité

Juin 2016

Creer le systéme de management MASE NC

Mi-mai 2016 /

Prévoir un audit interne MASE NC, y participer et rectifier les

écarts

/
Septembre 2016 /

CEFRI

Rédiger et communiquer aux intéressés la liste de tous les

indicateurs de dérives, nécessaires au bon suivi du CEFRI

Hebdomadaire

Reférence : PA1604-003- Prestations d'études pour le suivi et I'aide & la mise en place du MASE et du CEFRI (securité)
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Tenir & jour le planning CEFRI, en accord avec le

responsable SSE 1 Hebdomadaire
Assurer le suivi de CEFRI. Rédaction d'un Compte-Rendu
de suivi mensuel par attendu. 1 Mensuel

Participer a 'audit CEFRI et rectifier les écarts du systeme
de management avant I'envoi du dossier au comité 1 Mi-avril 2016

PARTIE OPTIONNELLE :

Prévoir un audit MASE NC, Yy participer et rectifier les écarts
avant 'envoi du dossier au comité 1 Novembre 2016

Préparer le bilan SSE 2017 1 Décembre 2016 ~

Les dates définitives attendues pour la livraison des livrables seront précisées lors des réunions de service
auxquelles nous participerons. / -

Le délai d’exécution de la commande est prévu pour une durea de 8 mois dont 2 mois sont optionnels et
feront 'objet d’'une levée d'option a la fin de la période ferme dfr.-r'c‘:__caiian (31 octobre). ~

Novaxiom peut mettre fin a I'exécution du present cahizr ces crarges avant achévement de celui-ci, en

respectant un préavis d'un mois, par une décision de résilizticn notifiee par lettre recommandée avec avis de
réception qui fixe la date d'arrét. T S

2. Déroulement de la mission :

Pour la réalisation de cette mission, nous irisrvietidrons au sein de votre siege afin d'accéder aux données

nécessaires, consulter la documentation, particioet a des réunions de service etc.

Pour cette mission, nous réaliserons plusi=urs avtivités :
- Aider a la mise en place du Systaine sa Management MASE et CEFRI;
- Assurer le suivi du Systéme de Mar agement MASE et CEFRI : i
- Participer a la rédaction ¢ docuiiients liés aux certifications ;
- Organiser et animer les réunions avec les différents services -
- Assurer la communication eninierne : 7
- Realiser et suivre au quotidien le planning MASE et CEFRI en accord avec le responsable SSE ;
- Mettre a disposition de la direction les indicateurs de dérives nécessaires au suivi des certifications
MASE et CEFRI. =
Pour la réalisation de cette mission, les competences nécessaires sont les suivantes :
- Qualités relationnelles et aptitudes & la communication a I'écoute :
- Conduite de réunion :
Organisation, méthode et rigueur ;

- Qualités rédactionnelles (dossiers, compte-rendu), d'analyse et de synthése.

/

Les horaires journaliers de travail sur site seront de 9-12h et 14-18h et ce, du lundi au vendredi.

Pour la réalisation de cette mission, LE CLIENT assure la mise a disposition du matériel nécessaire a la
réalisation de cette mission, & savoir, le poste de travail, les accés & la base de données et au réeseau
informatique exclusivement depuis le siége de son entreprise, I'acces aux locaux de la société, 'acces a la
documentation nécessaire pour la réalisation de cette mission. /

Reférence : PA1604-003- Prestations d'études pour le suivi et I'aide & la mise en place du MASE et du CEFRI (sécurité)
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Les documents fournis ainsi que les données fournies par LE CLIENT resteront confidentiels et 4 usage
réservé dans le cadre de la mission./

Les intervenants amenés 2 travailler en vos locaux restent sous notre autorité. Pour la réalisation du présent
marché, l'intervenant affecté a cette mission sera encadré par Madame LAVABRE.

'
3. CONDITIONS FINANCIERES

L'échéancier de paiement du prix global et forfaitaire des prestations est le suivant - s

Avril — mai 2016 30 10569€ -
2 | Juin - juillet 2016 30 10569€
3 | Aolt — septembre 2016 S, 40 14 092 €
.! ; : ! ; L/
i 100 35230 €

PARTIE OPTIONNELLE

1__| Octobre — novembre 2016 AN 40 4872€
2 |Décembre 2016 el 60 7308€ _
' 100 12180 €

4. RESILIATION

LE CLIENT peut mettre fin a I'exécution du présent cahier des charges avant achévement de celui-ci, en
respectant un préavis d’'un mois, par une décision de résiliation notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception qui fixe la date d'arrét. v

Référence : PA1604-003- Prestations d'études pour le suivi et I'aide & la mise en place du MASE et du CEFRI (securité)
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Mode de réglement des prestations :

Une facture sera émise suivant I'echéancier ci-dessus.

Vos CGA : contrat sous-traitance - assistance technique NEXiilUM / NOVAXIOM/01 16/

Les factures de NEXIIUM devront faire référence dans leur libellé au numéro de commande client suivant :

« CDC presta sécurité »,

(précédés de la  mention
"Bon pour accord") —

Nom de la Société

et adresse de facturation

,le

23 rue ,lulez Vallés

69100 Vil EURBANNE

Téléphone 104 783 88 70

SIRET établissement & facturer 1. - L‘ ?_L ,3 Zq C) )/l

N°® de TVA intracommunautaire

FRYo Lito Sk 9
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